

Scoringsmodel for IT-projektforslag

IT-projektforslag			
Projektnavn			
Systemejer			
Foreslået af		Dato	
Leveres senest (ønske)			
Beskrivelse af forslag			
Begrundelse for forslag / forventede gevinster – evt gennem en SWOT-analyse			
Konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres			

Forventet internt ressourcebehov (opgjort i timer)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 237 624 342">Org. enhed</th> <th data-bbox="624 237 778 342">Rolle</th> <th data-bbox="778 237 933 342">Projekt fase</th> <th data-bbox="933 237 1158 342">Implementerings fase</th> <th data-bbox="1158 237 1406 342">Drifts fase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Org. enhed	Rolle	Projekt fase	Implementerings fase	Drifts fase																									
Org. enhed	Rolle	Projekt fase	Implementerings fase	Drifts fase																											
Afhængighed af andre projekter / aktiviteter																															
Konsekvenser ift. IT-plattform (drift, arkitektur, sikkerhed)																															
Konsekvenser ift. organisationen (antal berørte brugere, ændrede arbejdsprocesser, ændret samarbejde m.v.)																															
Projektorganisation																															
Risikovurdering (herunder datasikkerhed)																															

Pointgivning	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORRETNINGSVÆRDI (1 = lav værdi, 10 = høj værdi)										
ROI / effektiviseringspotentiale										
Graden af match med AU strategi										
Forbedring af kvalitet / service										
Bidraget til forenkling af IT-landskab										
Effekt v. udsættelse / "brændende platform"										
IMPLEMENTERBARHED										
Projektmodenhed, realisme i tids- og aktivitetsplaner (10=høj)										
Ændringsvolumen. Antal brugere, graden af nye arbejds processer (10=lav)										
Teknisk kompleksitet, herunder datakonvertering (10=lav)										
Organisationens parathed (10=høj)										
Tilgængelighed af interne ressourcer og kompetencer (10 = høj)										

Konklusion / indstilling